



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υπουργείο Μετανάστευσης & Ασύλου
Τεχνική Υπηρεσία

Αγ. Ι. Ρέντης, 15/10/2020
Αρ. Πρωτ.: 689

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΑΜΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΚΩΣ
ΕΡΓΟ: ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΣΑΜΟΣ-ΛΕΡΟΣ-ΚΩΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΔΟΜΩΝ Κ
ΔΙΑΚΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 8 ΤΟΥ Ν.
4375/2016 ΣΤΑ ΝΗΣΙΑ
ΣΑΜΟ, ΚΩ ΚΑΙ ΛΕΡΟ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

7/2020 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

«Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του Ν.4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», προϋπολογισμού Ευρώ εκατό είκοσι εκατομμυρίων οχτακοσίων πενήντα τριών χιλιάδων εκατό εβδομήντα δύο ευρώ και επτά λεπτών (120.853.172,07 €) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, [συνολική αξία προ Φ.Π.Α. Ευρώ ενενήντα επτά εκατομμυρίων τετρακοσίων εξήντα δύο χιλιάδων διακοσίων τριάντα πέντε ευρώ και πενήντα τεσσάρων λεπτών, πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι Ευρώ 97.462.235,54].

Στον Άγ. Ιωάννη Ρέντη σήμερα, την 15-10-2020, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλόμενων:

αφ' ενός του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου που εδρεύει στο Δήμο Νικαίας- Αγίου Ιωάννη Ρέντη Αττικής, (Δ.Ε. Αγ. Ι. Ρέντη, οδός Θηβών αρ. 196-198), ΑΦΜ 996797093 ΔΟΥ Α' Αθηνών, και

εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Υπουργό, κ. Παναγιώτη Μηταράκη, (εφεξής καλούμενο χάριν συντομίας το «Υπουργείο») και αφετέρου,

της ανώνυμης τεχνικής εταιρείας με την επωνυμία «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ» που εδρεύει στην Αττική (οδός Αρτέμιδος, αρ. 8) Δήμου Αμαρουσίου, ΑΦΜ:094316669 Δ.Ο.Υ : ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΓΑΡΔΕΛΙΝΟ, Γενικό Διευθυντή του τομέα επιχειρηματικής δραστηριότητας έργων SES της ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε. (εφεξής καλούμενης χάριν συντομίας η «Ανάδοχος»)

αφού έλαβαν υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - 1.1 Του άρθρου 90 του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (Α' 98).
 - 1.2 Του ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α' 143).
 - 1.3 Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (Α' 147).
 - 1.4 Του ν. 4651/2019 «Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020» (Α' 209).
 - 1.4 Του π.δ. 122/2017 «Οργανισμός Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής» (Α' 149).
 - 1.5 Του π.δ. 4/2020 «Σύσταση Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, καθορισμός των αρμοδιοτήτων του και κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α' 4).
 - 1.6 Του π.δ. 6/2020 «Διορισμός Υπουργού και Αναπληρωτή Υπουργού» (Α' 6).
 - 1.7 Του π.δ. 9/2020 «Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ των Υπουργείων Προστασίας του Πολίτη και Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 10).
 - 1.8 Του π.δ. 18/2020 «Μετονομασία και σύσταση Γενικών και Ειδικών Γραμματειών στο Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου» (Α' 34).
 - 1.9 Του άρθρου 106 του ν. 4670/2020 «Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και ψηφιακός μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες διατάξεις» (Α' 43).
2. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 314/9-7-2020 έγγραφο (ΑΔΑΜ 20REQ007022319) της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου «Πρωτογενές αίτημα για την Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στις νήσους: α) Σάμος, Δήμος Ανατολικής Σάμου, Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, β) Κως, Δήμος Κω, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και γ) Λέρος, Δήμος Λέρου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου.»
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 73625/13-7-2020 (ΑΔΑΜ 20REQ007022607) απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την έγκριση της ένταξης του έργου

- «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο» στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2020 στη ΣΑΕ 655/2.
4. Το υπ' αριθμ. πρωτ. 324/14-7-2020 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου, «Εισήγηση για την έγκριση του τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού, με την κλειστή διαδικασία του άρθρου 28 του ν.4412/16, του έργου Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο» με το επισυναπτόμενο σχέδιο διακήρυξης.
 5. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 325/14-7-2020 (ΑΔΑ: Ρ5ΔΘ46ΜΔΨΟ-ΜΟ4) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Απόφαση έγκρισης του τεύχους διακήρυξης διαγωνισμού με κλειστή διαδικασία, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την επιλογή αναδόχου κατασκευής, Στάδιο Α Προεπιλογή – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και των συνημμένων σε αυτήν εγγράφων και διενέργειας Διαγωνισμού, σύμφωνα το άρθρο 28 του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο»
 6. Την από 17-7-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007046475) Προκήρυξη Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», η οποία απεστάλη προς δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης την 14-7-2020 και έλαβε αριθμό δημοσίευσης ΕΕ/Σ S137- 17/07/2020 -335985-2020-ΕΛ.
 7. Την υπ' αριθμ. 345/17-7-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007046475) Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου, που θα διεξαχθεί με την κλειστή διαδικασία μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με συστημικό αριθμό 91155, για την επιλογή αναδόχου (Στάδιο Α Προεπιλογή – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος), σύμφωνα το άρθρο 28 του Ν. 4412/2016 για την υλοποίηση του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο».
 8. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 366/23-7-2020 (ΑΔΑ: 6ΚΞΟ46ΜΔΨΟ-ΟΜΔ) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο».
 9. Το υπ' αριθμ. 1/3-8-2020 Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού «Προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο του Α' Σταδίου του διαγωνισμού για τη διεξαγωγή κλειστής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και του άρθρου 5 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο, με συστημικό αριθμό 91155, ΣΤΑΔΙΟ Α' – ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Προϋπολογισμού 107.000.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)», το οποίο διαβιβάστηκε στην Αναθέτουσα Αρχή από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
 10. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 400/3-8-2020 εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου «Έγκριση του υπ' αριθμ. 1^{ου} Πρακτικού Συνεδρίασης της

Επιτροπής Διαγωνισμού "Προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο του Α' Σταδίου του διαγωνισμού για τη διεξαγωγή κλειστής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και του άρθρου 5 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο, με συστημικό αριθμό 91155, ΣΤΑΔΙΟ Α' – ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Προϋπολογισμού 107.000.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)».

11. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 401/3-8-2020 απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Έγκριση του υπ' αριθμ. 1ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Διαγωνισμού "Προεπιλογή υποψηφίων στο πλαίσιο του Α' Σταδίου του διαγωνισμού για τη διεξαγωγή κλειστής διαδικασίας, μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και του άρθρου 5 του Ν. 4412/16 όπως ισχύει σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του Ν. 4412/2016, για την ανάδειξη του αναδόχου του έργου: Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο, με συστημικό αριθμό 91155, ΣΤΑΔΙΟ Α' – ΠΡΟΕΠΙΛΟΓΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ, Προϋπολογισμού 107.000.000,00 ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24%)».
12. Την υπ' αριθμ. 424/13-08-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007182201) Πρόσκληση υποβολής προσφορών του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β' στάδιο, Ανάθεση-Πρόσκληση υποβολής προσφορών)».
13. Η υπ' αριθμ 538/10-09-2020 (ΑΔΑ: ΨΡ4Λ46ΜΔΨΟ-ΘΡ6) απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Έγκριση του 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 424/13-08-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007182201) Πρόσκληση.
14. Την υπ' αριθμ. Πρωτ. 601/24-9-2020 Απόφαση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου «Έγκριση του υπ' αριθμ. 3ου Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) και Κατακύρωση του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 424/13-08-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007182201) Πρόσκληση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β' στάδιο, Ανάθεση-Πρόσκληση υποβολής προσφορών)».(ΑΔΑ: 9ΙΣΟ46ΜΔΨΟ-ΒΓΩ, ΑΔΑΜ: 20ΑWRD007380332)
15. Η από 06/10/2020 κοινοποίηση της 661/2020 Πράξη του Ε' Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου με το θετικό αποτέλεσμα του προσυμβατικού ελέγχου.
16. Η από 08/10/2020 Υπεύθυνη δήλωση της Προσωρινής Αναδόχου περί μη ύπαρξης οψιγενών μεταβολών που υποβλήθηκε στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ ύστερα από την 655_07/10/2020 πρόσκληση
17. Το από 09/10/2020 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού το οποίο διαβιβάστηκε στην Αναθέτουσα Αρχή από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μέσω του συστήματος «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ με συστημικό αριθμό 91155-2, για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν.4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», και σύμφωνα

με το οποίο ελέγχθηκε η από 08/10/2020 Υπεύθυνη δήλωση περί μη ύπαρξης οφειγμένων μεταβολών της Προσωρινής Αναδόχου και διαπιστώθηκε ότι η Προσωρινή Ανάδοχος δικαιούται συμμετοχή στην διαδικασία σύναψης σύμβασης.

συμφώνησαν, συνομολόγησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1

Συμβατικό Αντικείμενο

Το Υπουργείο αναθέτει στη δεύτερη συμβαλλόμενη ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία **ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**, την εκτέλεση των εργασιών κατασκευής και συνακόλουθα την παροχή υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης και συντήρησης του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων των δομών, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου, όπως ειδικότερα προσδιορίζονται στην ΕΣΥ και στην Συγγραφή Υποχρεώσεων Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης αλλά και στην υπ' αριθμ. πρωτ. 424 /13-8-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007182201 2020-08-13) Πρόσκληση Β' Σταδίου Ανάθεσης – Πρόσκλησης υποβολής προσφορών, για το έργο «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», όπως αυτό περιγράφεται στην υπ' αριθ. 345/17-7-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007046475) Διακήρυξη Διαγωνισμού του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου Α' Στάδιο Προεπιλογή – Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με κλειστή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4412/2016, για την επιλογή αναδόχου για το έργο αυτό.

Άρθρο 2

Αποδοχή Συμβατικού Αντικειμένου

Η Ανάδοχος με την παρούσα, δηλώνει ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα την ανάθεση αυτή και αναλαμβάνει την εκτέλεση των ανωτέρω αναφερόμενων εργασιών κατά τα κατωτέρω οριζόμενα και ειδικότερα σύμφωνα με:

- α. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, όπως αυτές ισχύουν κατά την αποστολή της Πρόσκλησης, καθώς επίσης και τις λοιπές διατάξεις της νομοθεσίας περί δημοσίων έργων, όπως ισχύουν για το υπόψη έργο.
- β. Τα τεύχη δημοπράτησης του έργου όπως αυτά αναφέρονται κατά σειρά στην υπ' αριθμ. πρωτ. 424/13-08.-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007182201 2020-08-13) Πρόσκληση Β' Σταδίου.
- γ. Την οικονομική της προσφορά όπως αποτυπώνεται αναλυτικά στον κατωτέρω πίνακα.

Σύνολο Κόστους Εργασιών κατά την προσφορά: Π1	72.951.560,50
ΓΕ και ΟΕ 18%	13.131.280,89
Σύνολο Δαπάνης Εργασιών κατά την προσφορά: Π1	86.082.841,39
Απόβλεπτα 9%	7.747.455,73
Σύνολο Δαπάνης Κατασκευαστικού Έργου κατά την προσφορά Π1+Π2 (χωρίς ΦΠΑ)	87.552.841,39
Απολογιστικά (χωρίς ΓΕ-ΟΕ)	1.858.143,16
ΓΕ-ΟΕ Απολογιστικών (18%) κατά την προσφορά	303.795,26

Σύνολο Δαπάνης Κατασκευαστικού Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)	95.992.235,54
Υπηρεσίες Συντήρησης	1.470.000,00
Σύνολο Δαπάνης Έργου κατά την προσφορά (χωρίς ΦΠΑ)	97.462.235,54

δ. Την υπ' αριθ. 601/24-09-2020 απόφαση Έγκριση του υπ' αριθμ. 3^{ου} Πρακτικού Συνεδρίασης της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (έλεγχος δικαιολογητικών κατακύρωσης προσωρινού αναδόχου) και Κατακύρωση του έργου «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 424/13-08-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007182201) Πρόσκληση του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου (Β' στάδιο, Ανάθεση-Πρόσκληση υποβολής προσφορών)». του Υπουργού Μετανάστευσης και Ασύλου.

Άρθρο 3

Εκτέλεση του Έργου

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις κείμενες περί δημοσίων έργων διατάξεις και τους όρους και προϋποθέσεις των τευχών δημοπράτησης του έργου όπως αυτά αναφέρονται κατά σειρά στην υπ' αριθμ. πρωτ. 424/13-8-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007182201 2020-08-13) Πρόσκληση Β' Σταδίου, ήτοι α) η υπ' αριθμ. 2020/S 137-335985 προκήρυξη σύμβασης όπως δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕΕΕ), β) η διακήρυξη του Α' σταδίου του Διαγωνισμού (ΑΔΑΜ 20PROC007046724 2020-07-17), γ) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), δ) η πρόσκληση του Β' σταδίου του Διαγωνισμού, ε) το έντυπο οικονομικής προσφοράς, όπως παράγεται από την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του υποσυστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στ) ο προϋπολογισμός δημοπράτησης, ζ) το τιμολόγιο δημοπράτησης, η) η ειδική συγγραφή υποχρεώσεων του κατασκευαστικού έργου και η συγγραφή υποχρεώσεων των υπηρεσιών συντήρησης, θ) το τεύχος τεχνικής περιγραφής-προδιαγραφών, και ι) η τεχνική μελέτη. Τα ανωτέρω τεύχη, μονογραφήθηκαν σε δύο (2) σειρές από τα συμβαλλόμενα μέρη και αποτελούν αναπόσπαστο προσάρτημα της παρούσας σύμβασης. Η Ανάδοχος υποχρεούται να συμμορφωθεί πλήρως με τους όρους που περιγράφονται στα τεύχη δημοπράτησης, καθώς και στις κατά περίπτωση εκδιδόμενες εντολές και οδηγίες του Υπουργείου.

Άρθρο 4

Δηλώσεις Αναδόχου

Η Ανάδοχος, όπως εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας, δηλώνει:

4.1 Ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της υπ' αριθμ. 345/17-7-2020 (ΑΔΑΜ 20PROC007046475) Διακήρυξης, και τα στο προηγούμενο άρθρο αναφερόμενα συμβατικά τεύχη, τα οποία και θα εφαρμόσει απαρέγκλιτα στο υπόψη έργο σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, και τις λοιπές διατάξεις περί εκτέλεσης Δημοσίων Έργων.

4.2 Ότι θα συμμορφώνεται, κατά τα προβλεπόμενα στις ανωτέρω διατάξεις, με τις εντολές του Υπουργείου.

4.3 Ότι έχει μελετήσει και κατανοήσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία και καθορίζονται στα συμβατικά τεύχη και ιδιαίτερα στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και ότι

τυχόν παράλειψη της Αναδόχου προς ενημέρωσή της με κάθε δυνατή πληροφορία που αφορά στους όρους της σύμβασης, δεν την απαλλάσσει από την ευθύνη για την πλήρη συμμόρφωσή της προς τις συμβατικές της υποχρεώσεις και δεν προκύπτει για την Ανάδοχο κανένα δικαίωμα οικονομικής ή άλλης φύσης ή/και παράτασης προθεσμίας εξ αιτίας αυτού του λόγου.

4.4 Ότι η Ανάδοχος θα τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί μέτρων ασφαλείας, εργοταξιακής σήμανσης, περί μέτρων υγιεινής κτλ. όπως αναφέρονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και στη Συγγραφή Υποχρεώσεων Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και απορρέουν και από τις κείμενες διατάξεις, αποδεχόμενη ότι είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη, ενώπιον των αρμόδιων ποινικών και αστικών δικαστηρίων και παντός τρίτου, για οποιοδήποτε ατύχημα ήθελε προκληθεί είτε από δική της αμέλεια, και/ή μη εφαρμογή των ισχυουσών διατάξεων και των εν γένει υποχρεώσεων της καθ' όλη τη διάρκεια του έργου.

4.5 Ότι η Ανάδοχος κατά τα οριζόμενα στη Ε.Σ.Υ. είναι η μόνη και αποκλειστικά υπεύθυνη για την τήρηση και εφαρμογή των όρων προστασίας του περιβάλλοντος κατά την κατασκευή του έργου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

4.6 Ότι κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών συντήρησης η Ανάδοχος θα τηρεί τις υποχρεώσεις της στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, και ειδικότερα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11 της Συγγραφής Υποχρεώσεων Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης.

4.7 Ότι βεβαιώνει πως όλα τα στοιχεία που απαιτούνται σύμφωνα με τη Διακήρυξη (Α' Στάδιο κ Β' Στάδιο) και που κατατέθηκαν πριν από την υπογραφή της σύμβασης είναι νόμιμα, ορθά και ακριβή και σε κανένα σημείο δεν έρχονται σε αντίθεση με τους όρους των τευχών δημοπράτησης και ότι πάντως, έστω και αν υπάρχει κάποιο λάθος ή αντίθεση, αποδέχεται ανεπιφύλακτα να το επανορθώσει με δική της επιμέλεια, ευθύνη και δαπάνη, εντός εύλογου χρόνου από τη στιγμή που περιήλθε σε γνώση της.

Άρθρο 5

Εγγυήσεις Καλής Εκτέλεσης

5.1 Η Ανάδοχος υποχρεούται για παροχή εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.4412/2016 που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του συμβατικού αντικειμένου του έργου, εξαιρουμένου του κονδυλίου του Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Υπουργείου έναντι της Αναδόχου. Σε περίπτωση αναδόχου κοινοπραξίας, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών της, όπως ορίζεται στο άρθρο 140 παρ.1 του Ν.4412/2016. Η ως άνω εγγύηση παρέχεται με εγγυητικές επιστολές που εκδίδονται κατ' επιλογή της Αναδόχου από ένα ή περισσότερα πιστωτικά ιδρύματα ανεξαρτήτως του ύψους των.

5.2 Οι εγγυητικές επιστολές "καλής εκτέλεσης" θα πρέπει να έχουν εκδοθεί από το Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να έχουν εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β' και γ' της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α' 13) που λειτουργούν νόμιμα στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.), ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή στα κράτη - μέρη που έχουν υπογράψει και κυρώσει την Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων - ΣΔΣ (Government Procurement Agreement - GPA) του Παγκοσμίου οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α' 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί επίσης εγγυητική επιστολή να παρέχεται και με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε

αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση δικαιούχο. Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους

5.3 Κάθε εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου και πρέπει απαραίτητα να αναφέρει την επωνυμία της επιχείρησης, το τίτλο του έργου για το οποίο δίνεται η εγγύηση, και όσα προβλέπονται στις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016, καθώς και τον όρο ότι ο εγγυητής παραιτείται από το δικαίωμα της διζήσεως και αναγνωρίζει ανεπιφύλακτα την υποχρέωση του να καταβάλει το ποσό της εγγύησης χωρίς καμία ένσταση ή αντίρρηση μέσα σε πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από τη σχετική ειδοποίηση.

Άρθρο 6

Εγγυητική Επιστολή – Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο – Διορισμός Αντικλήτου

Η Ανάδοχος κατέθεσε:

6.1 Την κατωτέρω εγγυητική επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου και πιστής εφαρμογής των όρων της σύμβασης, η οποία εκδόθηκε υπέρ της Αναδόχου από τον παραπλευρώς αναφερόμενο εγγυητή σύμφωνα με τους όρους του προηγούμενου άρθρου :

Α/ Α	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΕΓΓΥΗΤΗΣ	ΠΟΣΟ (σε Ευρώ)
1	633/749220-0/B'	13-10-2020	ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ/ Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΟΜΙΛΟΥ	4.873.111,78

Η ως άνω εγγύηση, ποσού ύψους (τεσσάρων εκατομμυρίων οχτακοσίων εβδομήντα τριών χιλιάδων εκατόν έντεκα ευρώ και εβδομήντα οχτώ λεπτών) (4.873.111,78 €) καλύπτει την προβλεπόμενη στη σχετική Πρόσκληση, η οποία ορίζει ποσό ύψους 5% επί της αξίας της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ, παρέχεται όπως ορίζει το άρθρο 72 παρ.1 του ν.4412/16 και επιστρέφεται όπως ο νόμος ορίζει. Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Υπουργείου έναντι της Αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132 του ν. 4412/16, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, η ανάδοχος είναι υποχρεωμένη να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο, αναλογούν στο ανωτέρω ποσό, ΦΠΑ.

6.2 Την από 14-10-2020 βεβαίωση της ΑΧΑ Ασφαλιστικής, η οποία βεβαιώνει ότι η ανάδοχος εταιρεία είναι ασφαλισμένη από 14-10-2020 και η οποία θα πρέπει να αντικατασταθεί από ασφαλιστήριο συμβόλαιο κατά τα οριζόμενα στην Ε.Σ.Υ.

6.3 Την από 13-10-2020 Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία όρισε αντίκλητό της την Ελένη Μπουτοπούλου του Ιωάννη, και την από 13-10-2020 Υπεύθυνη Δήλωση της αντικλήτου περί αποδοχής του ορισμού της.

6.4 Την από 13-10-2020 Υπεύθυνη Δήλωση της Αναδόχου περί ορισμού ως επικεφαλής του εργοταξιακού γραφείου της τον Ηλία Κωνσταντόπουλο, Διπλ. Πολιτικό Μηχανικό, ο οποίος θα ασχοληθεί με την κατασκευή του υπόψη έργου και την από 13-10-2020 Υπεύθυνη Δήλωση του Μηχανικού περί αποδοχής του ορισμού του.

Άρθρο 7

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ

Ο χρόνος ολοκλήρωσης του έργου καθορίζεται σε **επτά (7) μήνες** από την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης (**ήτοι μέχρι την 15/05/2021**). Ρητά συμφωνείται πως θα τηρηθούν αποκλειστικές και ενδεικτικές τμηματικές προθεσμίες σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4412/2016, όπως ορίζονται στην Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων του έργου και ειδικότερα στο Άρθρο Α-2 αυτής. Τυχόν παράταση, της ανωτέρω οριζόμενης προθεσμίας, χορηγείται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 147 του ν.4412/2016. Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας του έργου με υπαιτιότητα της Αναδόχου, θα επιβληθούν ποινικές ρήτρες, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 148 του ν.4412/2016 και την Ε.Σ.Υ. Η δε παροχή των υπηρεσιών συντήρησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία διοικητικής παραλαβής προς χρήση της δομής σε κάθε ένα από τα τρία νησιά (σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστικού έργου) και θα διαρκέσει τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.

Άρθρο 8

Υπέρβαση Προθεσμίας - Ποινικές Ρήτρες - Έκπτωση Αναδόχου

8.1 Για κάθε μέρα υπέρβασης της συνολικής προθεσμίας κατασκευής του έργου, για την οποία ευθύνεται η Ανάδοχος, επιβάλλονται οι καθοριζόμενες από το άρθρο 147 και το άρθρο 148 του ν.4412/2016 ποινικές ρήτρες. Η δε παροχή των υπηρεσιών συντήρησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία διοικητικής παραλαβής προς χρήση της δομής σε κάθε ένα από τα τρία νησιά (σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστικού έργου) και θα διαρκέσει τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.

8.2 Οι ποινικές ρήτρες καταπίπτουν και παρακρατούνται από τον αμέσως επόμενο λογαριασμό του έργου. Η κατάπτωση των ποινικών ρητρών για υπέρβαση της εγκεκριμένης συνολικής προθεσμίας δεν ανακαλείται, εκτός εάν χορηγηθεί παράταση προθεσμίας με αναθεώρηση ή αναγνωρισθεί ότι η Ανάδοχος εδικαιούτο παράταση, ενώ οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση ενδεικτικών τμηματικών προθεσμιών ανακαλούνται αν το έργο περατωθεί μέσα στην εγκεκριμένη συνολική προθεσμία κατασκευής του κατά την παρ.2 του άρθρου 148 του ν.4412/2016. Για δε τη μέθοδο υπολογισμού αυτών, ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο Α-2 παρ. 2.4 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ν. 4412/2016.

8.3 Σε περίπτωση που η ανάδοχος κατά την κατασκευή του έργου δεν εκπληρώνει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ή δεν συμμορφώνεται με τις γραπτές εντολές του Υπουργείου, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή το νόμο, κηρύσσεται έκπτωτη από την εργολαβία σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 160 του ν. 4412/2016, και ειδικότερα:

α) Εφόσον Καθυστερήσει υπαίτια, πέραν του μηνός από της υπογραφής της συμβάσεως την έναρξη των εργασιών ή την υποβολή του αναλυτικού χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στη σύμβαση.

β) Εφόσον υπερβεί με υπαιτιότητά της, για χρόνο περισσότερο του μηνός, τον προβλεπόμενο στη σύμβαση χρόνο για την ολοκλήρωση της εργοταξιακής της ανάπτυξης.

γ) Εφόσον Υπερβεί με υπαιτιότητά της, κατά δύο (2) τουλάχιστον μήνες, έστω και μία αποκλειστική προθεσμία του εγκεκριμένου χρονοδιαγράμματος. Κατ' εξαίρεση, αν η εκτέλεση των εργασιών καθυστερεί, αλλά η ανάδοχος έχει ήδη εκτελέσει εργασίες που αντιστοιχούν σε ποσοστό τουλάχιστον ογδόντα τοις εκατό (80%) του συμβατικού αντικειμένου, όπως έχει διαμορφωθεί με τις υπογραφείσες συμπληρωματικές συμβάσεις, είναι δυνατή η χορήγηση παράτασης των προθεσμιών προς το συμφέρον του έργου, έστω κι αν η καθυστέρηση των εργασιών οφείλεται σε υπαιτιότητά της. Η παράταση χορηγείται στην περίπτωση αυτή χωρίς αναθεώρηση τιμών και με επιβολή των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 148.

δ) Οι εργασίες της είναι κατά σύστημα κακότεχνες ή τα υλικά που χρησιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές. Για να κηρυχθεί η ανάδοχος έκπτωτη για το λόγο αυτόν πρέπει να έχει προηγηθεί, τουλάχιστον μία φορά, η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 159 για την αποκατάσταση των κακοτεχνιών του έργου και να έχει απορριφθεί, στο πλαίσιο της εφαρμογής των διατάξεων αυτών, η ένσταση της αναδόχου.

ε) Παρεκκλίνει επανειλημμένα από τα εγκεκριμένα σχέδια ή παραλείπει συστηματικά την τήρηση των κανόνων ασφαλείας των εργαζομένων ή προστασίας του περιβάλλοντος. Για να κινηθεί η διαδικασία έκπτωσης στην περίπτωση αυτή απαιτείται η κοινοποίηση δύο (2) τουλάχιστον σχετικών εγγράφων προειδοποιήσεων της διευθύνουσας υπηρεσίας προς την ανάδοχο.

στ) Διαπιστωθεί ότι προσκόμισε πλαστή εγγυητική επιστολή.

Άρθρο 9

Έκπτωση Αναδόχου κατά τη διάρκεια παροχής των υπηρεσιών συντήρησης

9.1 Η παροχή των υπηρεσιών συντήρησης θα ξεκινήσει από την ημερομηνία διοικητικής παραλαβής προς χρήση της δομής σε κάθε ένα από τα τρία νησιά (σύμφωνα με τους όρους του κατασκευαστικού έργου) και θα διαρκέσει τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημέρες.

9.2. Η Ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτη από την σύμβαση όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών συντήρησης και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές του Υπουργείου, που είναι σύμφωνες με την Συγγραφή Υποχρεώσεων Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και ειδικότερα σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 αυτής ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης των υπηρεσιών.

9.3 Το Υπουργείο δύναται κατά τις κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών συντήρησης κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, στις κατωτέρω περιπτώσεις:

α. Η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, η οποία, απαιτεί νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης.

β. Η Ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παρ. 1 άρθρου 73 του Ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

γ. Η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στην Ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

Άρθρο 10
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η ημεροχρονολογία υπογραφής της Σύμβασης (15/10/2020), αποτελεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, και ημερομηνία εγκατάστασης της Αναδόχου.

Άρθρο 11
Επιμετρήσεις – Πιστοποιήσεις - Πληρωμές

Οι επιμετρήσεις, πιστοποιήσεις και πληρωμές θα γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα Α.8 της Ε.Σ.Υ., 5 της Συγγραφής Υποχρεώσεων Παροχής Υπηρεσιών Συντήρησης και στις διατάξεις του ν.4412/2016.

Άρθρο 12
Χρηματοδότηση

Το έργο «Κατασκευή Περιφερειακών Υπηρεσιών, δομών και διακριτών χώρων του άρθρου 8 του ν. 4375/2016 στα νησιά Σάμο, Κω και Λέρο», χρηματοδοτείται από τις πιστώσεις του ΠΔΕ και υπόκειται σε όλες τις σχετικές κρατήσεις υπέρ τρίτων και Δημοσίου, νόμιμους φόρους, τέλη, εισφορές, κτλ. όπως ορίζεται στα συμβατικά τεύχη.

Άρθρο 13
Εχεμύθεια – Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

1. Η Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του Υπουργείου, εμπιστευτικές πληροφορίες που της δόθηκαν ή που η ίδια ανακάλυψε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες των οποίων λαμβάνει γνώση σε σχέση με τη σύμβαση. Υποχρεούται δε να μεριμνά ώστε το προσωπικό της, οι υπεργολάβοι και κάθε συνεργαζόμενος με αυτήν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από την Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής της, το Υπουργείο δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση της αποδεδειγμένης βλάβης ή ζημίας.
2. Καθόλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, αλλά και μετά τη λήξη ή λύση αυτής, η Ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μην γνωστοποιήσει σε τρίτους, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του Υπουργείου, οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση της κατά την εκτέλεση των υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Όλο το έργο της σύμβασης και τα οποιαδήποτε παραστατικά στοιχεία χαρακτηρίζονται απόρρητα και ως τοιαύτα θα διαχειρίζονται από τα συμβαλλόμενα μέρη.
3. Ειδικά, η Ανάδοχος λόγω της φύσης των υπηρεσιών της θα λάβει κάθε πρόσφορο μέτρο υποσχόμενη και δεσμευόμενη προς το Υπουργείο ότι θα τηρεί την υποχρέωση εχεμύθειας, ιδιαίτερα δε και ενδεικτικά:

α. Θα απέχει από οποιαδήποτε πράξη, ενέργεια ή παράλειψη αθέμιτου ανταγωνισμού και δεν θα διοχετεύει ή γνωστοποιεί προς οποιονδήποτε τρίτο όσα γνωρίζει ή είναι δυνατόν να περιέλθουν σε γνώση του σχετικά με το έργο της Αναθέτουσας Αρχής.

β. Θα κρατεί μυστικές και δεν θα γνωστοποιεί προς οιονδήποτε τρίτο πληροφορίες, στοιχεία ή δεδομένα που είναι δυνατόν να γνωρίζει ή θα περιέλθουν σε γνώση της, εξ αιτίας ή αφορμής των υπηρεσιών που παρέχει, τηρώντας εχεμύθεια και απόρρητο για κάθε τέτοια πληροφορία, στοιχείο ή δεδομένο.

4. Η Ανάδοχος αναλαμβάνει πλήρως τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του Ν.2472/97 και το νέο Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (GDPR), όσον αφορά τη διασφάλιση του απορρήτου και την ασφάλεια της διαχείρισης και της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που θα περιέλθουν καθ' οιονδήποτε τρόπο σε γνώση της κατά την υλοποίηση της δράσης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων, που αναλαμβάνει με το παρόν, τις οποίες ως άνω διατάξεις δηλώνει ότι γνωρίζει και αποδέχεται την τήρησή τους.

Άρθρο 14

Επίλυση Διαφορών

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τους μεταξύ των συμβαλλομένων συμφωνημένους όρους, τις κείμενες διατάξεις για την εκτέλεση Δημοσίων Έργων και για ότι δεν προβλέπεται ρητά, συμπληρωματικά από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς μεταξύ του Υπουργείου και της Αναδόχου είναι τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Η παρούσα συντάχθηκε, αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και υπογράφεται από τους ανωτέρω συμβαλλομένους σε έξι (6) γνήσια, όμοια πρωτότυπα, από τα οποία δύο (2) παρέλαβε η ανάδοχος, ενώ τα άλλα τέσσερα (4) κατατέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

Αγ. Ιωάννης Ρέντης, 15-10-2020

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

**ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
 ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ
 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ**

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΗΤΑΡΑΚΗΣ

**ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΟΧΟ
 Ο ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ**

**ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΡΔΕΛΙΝΟΣ
 ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.**